

22^{te} Nov 1837.

$\frac{36}{37}$ A.

Voranschläge

über den Ausbau

des

k. Archiv- u. Bibliothek-Gebäudes.

Vortrag	Summarischer Inhalt.	Partial.		Total.		Bemerkungen.
		Betrag				
		fl.	kr.	fl.	kr.	

1.

Voranschlag

über die Herstellung
des

Schlussbaues.

A. Maurerarbeit.

a. Fundament, sammt Spundgraben
und Abflusslauf im Fundam.

163,918 Cub. Fuß, oder 758^c fl. 184^c fl. 758^c - 184^c 40 - 30,354 - 4.

b. Mauerwerk des innern Stützmauers.

215,500 Cub. Fuß, od. 997^c fl. 148^c fl. 997^c - 148^c 42. - 51,902 46.

c. Mauerwerk des äußern Stützmauers.

267,758 Cub. Fuß, od. 1,239^c fl. 134^c fl. 1,239 - 134 45 - 55,782 55.

d. Quader im Erdgeschoß.

13,811 Cub. Fuß, od. 63^c fl. 203^c fl. - 63 - 203. 46. - 2,941 14.

e. Kuppelgewölbe im Erdgeschoß.

20,700^q od. 575^q fl. -^q fl. 575^q fl. 7 36. 4,370. -

f. Quader im Keller

6,261. Cub. Fuß od. 28^c fl. 213^c 28^c - 213^c 46. - 1,333 21.

g. Kuppelgewölbe im Keller

5,073^q fl. od. 140^q fl. 33^q fl. 140^q - 33^q 7 36. 1,070. 58.

Σ = 137,755 17.

B. Verputzarbeit.

a. Außerer Verputz

Mechanisch v. Arbeit f. mit feinem G. kalk.

680 lauf. Fuß Gängesims mit Fensolen 680. l. 5. - 3,400. -

670 " " II Cordongesims 670 " - 36. 102. -

670 " " I Cordongesims 670. " 1. 15. 837. 30.

Σatus 4,639. 30.

Vortrag	Zusammengefasst Inhalt.	Partial.		Total.		Bemerkungen.
		Betrag.				
		fl.	kr.	fl.	kr.	
<u>F. Zimmermannsarbeit.</u>						
<u>a. Balkenlagen, Material, Arbeit und</u>						
<u>Stüpfstellen, mit Kranzgeöl.</u>						
I Stock. 9,735 l. Bf. Lauffbaum mit Holz 11"-12"	9,735.	—	9	1,460.	15.	
" " 3,378 " " " " " 9"-10"	3,378.	—	8	450.	24.	
II " 9,515 " " " " " 11"-12"	9,515.	—	9	1,427.	15.	
I " 1,605 " verzugsfeste Balken 2'-1'	1,605.	—	26	695.	30.	
Laufgepfänd 3,403 l. Bf. Geküpfholz	3,403.	—	5	700.	10.	
				a =	4,734.	— 4.
<u>b. Lauffhölz, Material, Arbeit und</u>						
<u>Stüpfstellen, mit Kranzgeöl.</u>						
2,312. Lauf. Bf. auf Mauerbänke 7'-8"	2,312.	—	16	616.	32.	
10,320 " " " " " 11"-12"	10,320.	—	11	1,892.	—	
12,212. " " " " " 9/10 - 7/8	12,212.	—	8	1,628.	16.	
184. " " " " " 9/11 - 7/9	184.	—	9	27.	36.	
2,180. " " " " " 10/12 - 9/11	2,180.	—	9	327.	—	
1,036 " " " " " 11/12	1,036.	—	8	138.	— 8	
2,320. " " " " " 10/11	2,320.	—	9	348.	—	
1,102. " " " " " 10/11	1,102.	—	8	146.	56.	
1,218 " " " " " 10/11	1,218.	—	9	182.	12.	
5,104. " " " " " 7'-8"	5,104.	—	7	595.	28	
1,740 " " " " " 6'-7'	1,740.	—	6	174.	—	
108 " " " " " 10/12	108.	—	10	18.	—	
				b =	6,094.	38.
<u>c. Haupt zum Aufsetzen der Läden</u>						
<u>plan u. Ecksteinen am Hauptgesims</u>						
5,790. Lauf. Bf. 7-8 gälliges Holz, samt	5,790.	—	6	579.	—	
Abbinden und Stüpfstellen				c =	579.	—

Portrag	Summarischer Inhalt.	Partial.		Total.		Bemerkungen.
		Betrag				
		fl.	kr.	fl.	kr.	
<u>l. Ueberführung der Primar u. Referrant.</u>						
190. Gipsdrucke von Gipsanfoly mit 1/2 Maß auf Gabeln	fl. 190	1	48	3	42	—
6,404 1/2 Maß Ueberführung mit Gipsanfoly auf Gabeln in Salina, auf Gabeln mit mit dazu gehörigen Primardrucke und Meißel	6,404 1/2	—	6	640	24	—
		l =		982	24	
<u>m. Ueberführung der Kupferdrucke in 1 Maß</u>						
16,376 1/2 mit Material, Arbeit im Meißel	16,376 1/2	—	9	2,456	24	—
		m =		2,456	24	
<u>n. Gallien.</u>						
31,630 Lauf. Pflanz 4 zöllige Gipsdrucke	31,630	—	4 1/2	2,376	—	—
5,280 Lauf. Pflanz 6 zöllige Gipsdrucke	5,280	—	5 1/2	484	—	—
18,480 ————— 6 zöllige mischen Gipsdrucke	18,480	—	9	2,772	—	—
		n =		5,632	—	
<u>o. Arbeit mit Meißel zu den Gipsdrucke</u>						
<u>Ueberführung der Gipsdrucke pp.</u>						
1,500 Gipsdrucke	1,500	—	2 1/4	600	—	—
500 gemischte Arbeit	500	—	1 1/2	100	—	—
11. große Meißel	11	11	—	15 1/4	—	—
		o =		854	—	
<u>Zusammenstellung.</u>						
		a.	4,734	—	4	
		b.	6,094	—	38	
		c.	—	579	—	
		d.	—	222	18	
		e.	2,526	—	27	
		f.	2,890	—	46	
		g.	4,678	—	38	
		h.	—	204	27	
		i.	—	152	—	
		k.	1,174	—	8	
		l.	—	982	24	
		m.	2,456	—	24	
		n.	5,632	—	—	
		o.	—	854	—	
		F =	33,181	—	14	

Vortrag	Arbeitsart Takt.	Partial		Total		Bemerkungen
		16	20	16	20	
H. Schreinerbeit.						
<u>a. Sumpfwerkzeuge / von Kaufaufschlag</u>						
11. Stück im Fußgefäß, oben gefüllbar 10' hoch, 6' breit, rund	11.	20.	—	820.	—	
11. Stück im I. Stück 14' hoch, 8' breit	11.	30.	—	1,230.	—	
11. — II. — 10' hoch, 6' breit	11.	20.	—	820.	—	
6. Stück im Fußgefäß mit Röhren und Ostern 10' und 5', mit zugeseigten Röhren und Röhren	6.	30.	—	180.	—	
6. Stück im I. Stück 14' hoch, 8' breit netto	6.	80.	—	480.	—	
6. — II. — 10' hoch, 5' breit netto	6.	30.	—	180.	—	
10. Sellaufschlagwerkzeuge	10.	3.	30.	56.	—	
				a = 3,760.	—	
<u>b. Zimmereisen / von Aufschlag</u>						
mit Säulen und aufbauenden Pfeilern.						
34. Stück auf 3 1/4' x 7 3/4' mit 14" breit Säulen und Ausladung	34.	10.	—	340.	—	
13. Stk. Doppelsäulen 3. u. 10' mit 2 1/2" breit. Sella	13.	24.	—	312.	—	
6. — — — — — 21. netto	6.	21.	—	126.	—	
2. auf 3 1/4' x 7 3/4' mit 14" netto	2.	10.	—	20.	—	
2. große Ostereisen, mit Säulen mit Läng, 16' hoch, 8' breit	2.	27.	—	54.	—	
				b = 852.	—	
<u>c. Aufbauten im I. und II. Stück</u>						
von Aufschlag mit aufbauenden Eisen.						
25,061 2/3 Stk. in I. Stück	25,061 2/3					
25,467 2/3 " " II. "	25,467 2/3					
	50,528 1/3					
		12.	10,105	120.		
		c =	10,105	120.		
d. Zimmereisen im I. Stück.						
156 Stück. auf 6' hoch, von Aufschlag	156'		5	63		
			d =	63.		

Vortrag	Samarischer Inhalt.	Partial,		Total,		Bemerkungen
		Betrag				
		℔	sch.	℔	sch.	
Zusammenstellung.						
			a =	3,766	—	
			b =	852	—	
			c =	10,105	—	
			d =	63	—	
			H =	14,786	—	
<u>I. Schlosserarbeit.</u>						
<u>a. Anfertigungsbefehle</u>						
11. Befehle an die Kupfer- und Zugspindel	à 24 tt	16 934.	—	23.	459	12.
11. Befehle im I. Werk	à 36 tt.	1,476.	—	36.	885	36.
11. ————— II. Werk	à 24 tt.	934.	—	23.	459	12.
6 ——— d. Zugspind. / Mahlpfeiler	à 24 tt.	144.	—	30	72.	—
6 ——— im I. Werk	à 24 tt.	252.	—	30	126.	—
6 ——— im II. „	à 24 tt.	144.	—	30.	72.	—
16 „ an die Kupfer- und Zugspindel		16.	1.	36.	25.	36.
16 „ ——— Mahlpfeiler		16.	1	12.	19	12
				a =	2,118	48.
<u>b. Fürbefehle</u>						
34. Befehle an die einfarbigen / Stämme, 2. Band n. d. Französischen / Pfeiler	N. 34.		6.	—	204.	—
13. Befehle an die, Doppelstämme, 6. Band, nach dem Maß / Pfeiler und / Tisch	13.		15.	—	195.	—
6 Table	6		15	—	90.	—
2 Befehle an einfarbige / Stämme, 2. Band, 1. Pfeiler	2.		6	—	12.	—
2 ——— die zweifarbigen / Stämme, 6. Band, 1. Pfeiler und 1. Tisch	2.		20.	—	40.	—
				b =	541.	—
<u>c. Eintragblätter.</u>						
17. 17. und 18. Eintragung oben folgend à 140 tt	6,580 tt		22.	2,412.	40.	
				c =	2,412.	40.
<u>d. Aufstellung an die Abdrucke.</u>						
174. Tisch mit Stämmen n. Nachtrag	N. 174.		20.	58.	—	
				d =	58.	—

Vortrag	Samarischer Inhalt.	Partial,		Total,		Bemerkungen.
		Betrag				
		fl.	gr.	fl.	gr.	
<u>Zusammenstellung</u>						
				a.	2,118.	48.
				b.	541.	—
				c.	2,117.	40.
				d.	58.	—
				I =	5,130.	28.
 <u>K. Schmidarbeit.</u>						
<u>a. Sultanspflanzbaum</u>						
120. Stück mit Pfeiffel und Mägel		fl.				
zum I. Stück	à 16 fl.	1,920.	—	12.	384.	—
118. Stück zum II. Stück	à 16 fl.	1,888.	—	12.	377.	36.
				a =	761.	36.
<u>b. Pfeifenbau von der wargafahnen Sultans.</u>						
535. Stück zu 2' luey mit Mutharen	à 8 fl.	4,280.	—	18.	1,284.	—
				b =	1,284.	—
<u>c. Arabienmangifan zum Pfeiffel.</u>						
116. Stück Sultans von der Hingy pindern						
zum I.	à 50 fl.	5,800.	—	18.	1,710.	—
116. Stück aban	à 12 fl.	1,392.	—	18.	1,461.	36.
116. Stück von der Hingy pindern	à 36 fl.	4,176.	—	18.	1,252.	48.
344. Pfeifenbau von der Hingy pindern	à 8 fl.	2,752.	—	18.	825.	36.
84. Stück Pfeifenmägel	fl. 84.		—	3	4	12.
				c =	5,284.	12.
<u>d. Pfeifenbau von der Hingy pindern.</u>						
12. Stück 20' luey Pfeifenbau mit Pfeiffel						
und d. Pfeifenbau zu 2' luey	à 118 fl.	1,416 fl.	—	15	354.	—
				d =	354.	—
<u>e. Sultanspflanzbaum = d. Arabienmangifan</u>						
846. Stück Pfeifenbau mit Mägel	à 3 fl.	2,538 fl.	—	14.	592.	12.
111. Stück Sultanspflanzbaum mit Mägel	à 3 fl.	123.	—	11.	98	42.
				e =	690.	54.

Vortrag	romaischer Gehalt.	Partial,		Total,		Bemerkungen.
		Betrag				
		fl.	kr.	fl.	kr.	
<u>f. Zur Construction d. Opfins u. Nimm.</u>						
190 Stück Opfins, auch Pfändern mit Hügel à 2 fl. 30.	fl. 380.	—	12.	76.	—	
515 Stück Opfins, auch Pfändern mit Hügel à 3 fl. 15.	1,545.	—	18.	463	30.	
320. Pfändern über die Couplet à 9 fl.	2,880.	—	12.	576.	—	
320. „ — „ über die Couplet à 6 fl.	1,920.	—	12.	384.	—	
8 „ — „ — „ über die Couplet à 6 fl.	488.	—	12.	97.	36.	
324. Subst für die Pfändern groß à 2 fl.	648.	—	18.	140	24.	
320. Subst für die Pfändern klein à 1 fl.	320.	—	12.	69	20.	
834. Pflanzung zur Befestigung der Pflanzung à 1/2 fl.	417.	—	18.	125	6.	
				f = 1,931. 56.		
<u>g. Pflanzung des Parkes.</u>						
20. Stück Opfalspfändern mit groß à 3 fl.	780	—	12	156.	—	
24. Stück Pflanzung à 2 fl.	48.	—	12.	9	36.	
				g = 165. 36.		
<u>h. Pflanzung der Pflanzung</u> <u>und der Pflanzung des Parkes.</u>						
72. Stück Pflanzung mit Pflanzung à 4 fl.	288.	—	12.	57.	36.	
				h = 57. 36.		
<u>i. Pflanzung der Pflanzung.</u>						
692. Stück à 2 fl. mit Hügel	fl. 1,384.	—	18.	276	48.	
				i = 276. 48.		
<u>Zusammenstellung.</u>						
				a.	461.	36.
				b.	1,284.	—
				c.	5,284	12.
				d.	354.	—
				e.	690	54.
				f.	1,931.	56.
				g.	165.	36.
				h.	57.	36.
				i.	276.	48.
				K = 10,806		38.

Fortrag	Numerischer Inhalt.	Partial		Total		Bemerkungen.
		Betrag				
		fl.	kr.	fl.	kr.	

L. Glaserarbeit.

11. Stück im Fudgersfuß, mit Doppelhaut Bisectylat	N. 11	26	18	1,098	18	
11. Stück im I. Markt " "	11	18	—	1,968	—	
11. " — II " " "	11	30	—	1,230	—	
6 " im Fudgersfuß / spanische Weib.	6	16	18	100	18	
6 " im I. Markt " "	6	72	—	432	—	
6 " II " " "	6	16	18	100	18	
10. Kullerfangtücher mit Simlylat	10	—	36	9	36	
11. Auffangtücher netto	10	—	54	14	24	
2. große Oflatffürer mit Simlylat	2	20	—	50	—	

L. = 4,994 / 24.

M. Anstreicherarbeit.

a, Oflatffürer, Ofenraum und Dampf-
gasfint, Ueberführungen mit Ofen-
netz, Steinp., Arbeit.

5,067 ^q Ofenraum von Eisenblech
7,039 ^q Dampf-gasfint " "
120 ^q Steinp. " "
1,200 ^q Auffangtücher " "

13,426 ^q gesummte mit gesummter
Arbeit reuzgeschätzt.

13,426 ^q	—	2	447	32.
		<u>a =</u>	<u>447</u>	<u>32.</u>

Vortrag.	Krauscher Inhalt.	Partial,		Total,		Bemerkungen
		Betrag				
		fl.	sch.	fl.	sch.	
<u>B. Kupfer und Kupferstücke in Silber.</u>						
11. Kupferstücke im Fußgastfuß, samt Opillen / pfennig / in dem Silberfuß, u. b., u. in dem Bronze	11.	4	12.	172.	12.	
11. Kupferstücke im I. Stück selb.	11.	3	24.	221.	24.	
11. " " " II " "	11.	4	18.	196.	18.	
<u>C. Kupferstücke im Fußgastfuß aus dem spekulat. Silber, samt Opillen / pfennig / in dem Lammel-, in dem Silberfuß u. b.</u>						
C. Kupferstücke im I. Stück selb.	C.	3	—	30.	—	
C. " " " II " "	C.	7	—	22.	—	
C. " " " " " "	C.	4	—	24.	—	
16. Silberfuß, in dem Bronze, in dem 16. Kupferstücke selb.	16.	1	12.	19.	12.	
16. Kupferstücke selb.	16.	1	30.	24.	—	
				<u>6 =</u>	<u>729.</u>	<u>36.</u>
<u>C. Kupfer und Silber.</u>						
34. Kupfer Zinnkupfer Silberkupfer 3 mal Kupferkupfer	34.	4	24.	149.	36.	
B. Kupfer / Silber mit 28" breitem Silber	13.	7	—	91.	—	
C. " " " " " " " " " "	C.	6	18.	37.	48.	
2. Kupfer / Silber mit 14" breitem Silber	2.	4	24.	8	48.	
2. Kupfer Silber selb.	2.	6	48.	13.	36.	
4. Silber Kupferkupfer, jedes mit 3 Silber	4.	24.	—	96.	—	
756 Kupf. Silber Zinnkupfer	756.	—	2.	25.	12.	
				<u>C =</u>	<u>422.</u>	<u>—</u>
<u>Zusammenstellung.</u>						
				a.	— 447.	32.
				b.	729.	36.
				c.	422.	—
				<u>M =</u>	<u>1599.</u>	<u>— 8.</u>

Vortrag	Summischer Inhalt	Partial.		Total.		Bemerkungen
		fl.	kr.	fl.	kr.	
<u>N. Blitzableiter.</u>						
1,430. lauf. Pfähle mit Material, Eisen arbeit und Klüppelarbeiten, Klüppelungen mit wasserhaltigen Pfählen	1,430'	—	15.	437.	30.	
				N =	437.	30.
<u>O. Pflasterarbeit</u>						
142 ² qd. Kieselfestungsflecht im Keller	142 ² qd	1.	30.	213.	—	
				O =	213.	—
<u>P. Lustheitzung.</u>						
9. Heizungsapparate	9	1000.	—	9,000.	—	
				P =	9,000.	—
<u>Recapitulation.</u>						
A. Mauerarbeit				137,755	17	
B. Klopfschlagarbeit				34,311.	35	
C. Sanftbau				4,471.	—4	
D. Füllungen Ziegelmauer				1,144.	—	
E. Klinkerarbeit				19,560.	58.	
F. Zinnenmauerarbeit				33,181.	14.	
G. Klinkersteinarbeit				12,353.	54.	
H. Klinkerarbeit				14,786.	—	
I. Klinkerarbeit				5,130.	28	
K. Klinkerarbeit				10,806.	38	
L. Klinkerarbeit				4,994.	24.	
M. Klinkersteinarbeit				4,599.	—8	
N. Blitzableiter				437.	30.	
O. Pflasterarbeit				213.	—	
P. Heizungsapp.				9,000.	—	
Q. für sämtliche Regie. Arbeiten für Messen, Aufm., Kl., Gefüllungen zur Aufrechterhaltung d. Pläne und Inhalt, in für unvorhergesehenen Aufträgen.				15,255	—	
				Summa	205,000.	107.

Vortrag	Quantitat	Particul.		Total.		Bemerkungen
		Gr.	St.	Gr.	St.	
II.						
<u>Voranschlag</u>						
<u>über die Ausführung</u>						
<u>Treppenbaues.</u>						
<u>A. Maurerarbeit.</u>						
<u>a. Erdmauerwerk, sammt Grundgraben</u>						
<u>und Mauerwerkfallmauern mit Stützma.</u>						
<u>aus bit. gem. mauer. Bodenmaße.</u>						
57,450' oder 238 Cub. Ellen 42'	C. Kl. 238 - 42'	40.	—	9,527.	46.	
<u>b. Mauerwerk der Fußgestufe</u>						
70,274' oder 325 Cub. Ellen 74'	325 - 74.	42.	—	12,664.	23.	
<u>c. Mauerwerk d. I u. II Stock</u>						
58,856' oder 272 Cub. Ellen 104'	272 - 104.	45.	—	12,261.	40.	
<u>d. Giebel im Keller</u>						
432' oder 2 Cub. Ellen —'	2. —	46.	—	92.	—	
<u>e. Giebel im Keller</u>						
1050' oder 29' Ellen 6"	Qu. Kl. 29 - 6"	7	36	221.	40.	
<u>f. Giebel im Fußgestufe</u>						
1,617' oder 7. Cub. Ellen 105'	C. Kl. 7 - 105'	46.	—	344.	21.	
<u>g. Giebel im Fußgestufe</u>						
5,472' oder 152' Qu. Ellen	152' —	7	36	1,155	12.	
<u>h. Giebel im I Stock</u>						
2,831' oder 13 Cub. Ellen 23'	C. Kl. 13 - 23'	48.	—	629.	6	
<u>i. Giebel im I Stock</u>						
3,113' oder 86' Ellen 17"	86' — 17"	7	36	657.	11.	
		II =		38,553/194		

Vortrag	Summischer Inhalt.	Partial-		Total.		Bemerkungen.
		Betrag.				
		fl.	kr.	fl.	kr.	
<u>B. Verputzarbeit.</u>						
<u>a. Mauerwerk Putzarbeit</u>						
287 lauf. Maß Hauptputz	fl. 287	2	30	717	30	mit Sperrmehlputz hält mit Hauptputz mit Sperrmehl mischl.
287 " " I Wandputz	287	—	18	219	36	
287 " " II " "	287	—	36	172	12	
287 " " Wandputz im Fußgesims	287	—	30	143	30	
287 " " Deckputz	287	—	42	200	54	
208 " " II Deck Konstruktivkleidung	208	—	18	166	24	
770 " " I " "	770	1	—	770	—	
260 " " Fußgesims	260	—	48	208	—	
136 " " Überkleidung	136	3	—	108	—	
15,591 ⁰ fl. bleibend Putz	15,591 ⁰ fl.	—	7	1,810	33	
			a =	4,826	39	
<u>b. Mauerwerk Putzarbeit</u>						
<u>1. Im Fußgesims</u>						
22,120 ⁰ fl. Putz von zu gutzum	614 ⁰ fl. 16 ⁰	1	—	614	27	
7,537 " " Gesimse " "	209 — 13	1	36	334	58	
<u>2. II. Deck</u>						
9,408 ⁰ fl. Putz Wandputz	261 — 12	1	—	261	20	
7,579 " " Putzdecke	210 — 19	4	—	842	— 6	
<u>3. Kaffelbanden im I. Deck</u>						
3,575 ⁰ fl. Putz von zu gutzum und bleibend	99 — 11	9	—	893	45	
<u>4. Putzwerk über d. Decke u. Gesimse</u>						
3,264 ⁰ fl. Putz Putzwerk	90 ⁰ fl. 24 ⁰	1	30	136	—	mit zu gutzum u. bleibend.
440 lauf. Maß Sockelputz	fl. 440	1	48	792	—	
726 " " Gesimskuppelputz	726	—	36	435	36	
7,098 ⁰ fl. Putz Gesimse und Decke	197 ⁰ fl. 6 ⁰	1	54	374	37	
333 lauf. Maß Putz Putzwerk	333 fl.	—	30	166	30	
			b =	4,851	19	
<u>Zusammenstellung</u>						
			a =	4,826	39	
			b =	4,851	19	
			B =	9,677	58	

Vortrag	Summarischer Inhalt.	Partial.		Total.		Bemerkungen.
		Betrag.				
		fl.	kr.	fl.	kr.	
<u>C. Dachdeckung.</u>						
56,000 Dachplatten, und.	$\frac{36}{m}$	14.	30.	312.	—	
14,413 ⁰ Dach Ziegeln neuzubauen und zu verpflanzen	14,413 ⁰	—	4.	960.	52	
				C = 1,772.	52	
<u>D. Steinmetzarbeit.</u>						
<u>a. Kuffen von Saugsteinen Sandstein</u>						
48 Stück à 14 ^c Material	672 ^c	2	12.	1,478	24.	
48 Stück zu bearbeiten à 24 ⁰	1,152 ⁰	—	10.	192.	—	
48 Stück zu verpflanzen à 14 ^c	672 ^c	—	9	100.	48.	
				a = 1,771.	12.	
<u>b. Mikrolagostein zu I. oben Saug.</u>						
24 Stück à 20 ^c Material, Arbeit und Verpflanzen	480 ^c	1	48.	864.	—	
				b = 864.	—	
<u>c. Saugstein von Kuff.</u>						
54 Stück à 4 ^c Material, Arb. u. Verpflanzen	216 ^c	1	12.	259	12.	
				c = 259.	12.	
<u>d. Stoffen von Kuffen und Mauerwerk</u>						
65 Stücke à 36 ^c Material	2,340 ^c	3	18.	7,722.	—	
65 . — à 40 ⁰ zu verpflanzen	2,600 ⁰	1	12.	3,120.	—	
65 . — In Arbeit bearbeiten, pflanzen und gelassen	3,640 ⁰	—	42	2,548.	—	
				Latus	13,390.	—

Vortrag	Lunarischer Inhalt.	Partial		Total		Bemerkungen
		fl.	ss.	fl.	ss.	
		Abrechnung		13,390.	—	
65 Stück, aus Stückerl und Salz, je ein aus Sagen zu fackeln à 79 d'	5,135 d'	—	18.	1,540.	30.	
65 Stück à 36 c' zu waschen, samt Lill mit Pulver des Klammern	2,340 c'	—	12.	468	—	
				d =	15,398.	30.
<u>e. Instrumente von Messingwerkzeugen</u>						
22. Stück à 64 c' Material	1,408 c'	3.	18.	4,646.	24.	
22. " à 147 d' zu fackeln u. zolieren	3,234 d'	—	42.	2,263.	48.	
22. " à 32 d' zu fackeln	704 d'	—	18.	211.	12.	
22. " à 64 c' zu waschen	1,408 c'	—	12.	281.	36.	
				e =	7,403.	—
<u>f. Instrumente u. sonstige Waaren.</u>						
22. Stück à 8 c' Material	176 c'	8.	12.	1,143.	12.	
22. " à 80 1/2 d' zu fackeln u. zolieren.	1,771 d'	—	42.	1,239.	42.	
22. " à 24 d' zu fackeln	528 d'	—	18.	158.	24.	
22. " à 8 c' zu waschen	176 c'	—	12.	35.	12.	
				f =	2,876.	30.
<u>g. Instrumente von Messingwerkzeugen</u>						
20. Stück à 69 c' Material	1,380 c'	3.	48.	5,244.	—	
20. " à 168 d' zu fackeln u. zolieren	3,360 d'	—	42.	2,352.	—	
20. " à 44 d' zu fackeln	220 d'	—	18.	66.	—	
20. " à 69 c' zu waschen	1,380 c'	—	20.	460.	—	
				g =	8,122.	—
<u>Zusammenstellung</u>						
		a.	1,771.	12.		
		b.	364.	—		
		c.	259.	12.		
		d.	15,398.	30.		
		e.	7,403.	—		
		f.	2,876.	30.		
		g.	8,122.	—		
				D =	36,694.	24.

Portrag	Summarischer Inhalt.	Partial.		Total.		Bemerkungen.
		fl.	kr.	fl.	kr.	
<u>E. Zimmermannsarbeit</u>						
<u>a. Saltkuburya</u>						
I. Stock 1,088 l. Supf. Sultan mit Holz 9" 10"	1,088 l.		8	445	4	
II " 2,688 " " " " " 11" 12"	2,688		9	103	12	
I " 300 " " " " " 2' 1'	300		26	130		
Abwas für 644 " " " " " " " " " "	644		5	53	20	
			a =	731	56	
<u>b. Kupfwerk und Pfeiffhingen</u>						
574 l. Kupfwerk von 1 Mannsaltern	574		16	153	4	
2,880 " " " " " " " " " "	2,880		11	528		
4,899 " " " " " " " " " "	4,899		3	653	12	
368 " " " " " " " " " "	368		9	55	12	
1,000 " " " " " " " " " "	1,000		9	150		
287 " " " " " " " " " "	287		5	33	16	
475 " " " " " " " " " "	475		8	63	20	
512,5 " " " " " " " " " "	525		9	78	45	
2,200 " " " " " " " " " "	2,200		7	256	10	
750 " " " " " " " " " "	750		6	75		
216 " " " " " " " " " "	216		10	36		
466 " " " " " " " " " "	466		9	114	54	
			b =	2,202	23	
<u>c. Blindpfeiffarten im Farbgeschp.</u>						
6 M. 4 - 8 im Licht in 2 Mann stark. Mannen	6		3	48	22	48
			c =	22	48	
<u>d. Blindböden</u>						
I Stock 3,821 d'	3,821 d'					
II " 7,662 d'	7,662 d'					
	11,483 d'					
			d =	574	9	
				574	9	

Vertrag	Samarischer Inhalt.	Partial,		Total,		Bemerkungen.
		fl.	sch.	fl.	sch.	
<u>e. Aufkleben</u>						
I Stück 3,379 ^{fl.}	3,379 ^{fl.}	—	2 1/4	140.	17.	
II " 6,178 ^{fl.}	6,178 ^{fl.}	—	2 1/2	157.	25.	
Unter dem Aufg 6,588 ^{fl.}	6,588 ^{fl.}	—	3.	329.	24.	
				e =	727.	36.
<u>f. Aufkleben</u>						
Maler d. Aufg 8,100 ^{fl.} n. geschnitt. Leinwand 2. groß	8,100 ^{fl.}	—	3 1/2	172.	30.	
Fluss faden 1,886 ^{fl.} n. vordr. Feinstapeln	1,886 ^{fl.}	—	8	251.	28.	
				f =	723.	58.
<u>g. Aufkleben d. feinst. Nennungen</u>						
Feinstapeln 8. Stk. 6 1/2' lang 16" breit	8. Stk.	1.	21.	10.	18.	
I Stück 22. " 8 1/2' " 20" "	22. "	1.	36.	35.	12.	
II " 10. " 7' " 16" "	10. "	1.	24.	14.	"	
				g =	60.	—
<u>h. Aufkleben d. Nennungen</u>						
10. Stk. zu 3 1/2' auf 2' breit n. Feinstapeln mit feinsten Nennungen	10.	9.	30.	95.	—	
				h =	95.	—
<u>i. Aufkleben</u>						
14,413 ^{fl.} summt Leinwand n. Nennungen	14,413 ^{fl.}	—	2.	130.	26.	
				i =	130.	26.
<u>k. Aufkleben der Nennungen d. Nennungen</u>						
114. Stk. Feinstapeln n. Feinstapeln	114. Stk.	1.	18.	259.	12.	
1,573 ^{fl.} Aufkleben der Nennungen mit geschnittenen Holzleinwand und Leinwand summt Nennungen	1,573 ^{fl.}	—	6	157.	18.	
1,840 ^{fl.} Aufkleben der Nennungen	1,840 ^{fl.}	—	6	184.	—	
				k =	600.	30.
<u>l. Aufkleben der Aufkleben</u>						
3,575 ^{fl.} Material, Leinwand n. Nennungen	3,575 ^{fl.}	—	9	536.	15.	
				l =	536.	15.
<u>m. Aufkleben der Aufkleben d. Nennungen</u>						
7,766. Lauf Nennungen, Feinstapeln n. Feinstapeln	7,766 ^{fl.}	—	8	1035.	28.	

Vortrag	Lamarischer Inhalt.	Partial.		Total.		Bemerkungen.
		Betrag				
		fl.	sch.	fl.	sch.	
		Übertrag		1,035	28.	
6,624. lauf. Maß Bergwand 6' - 7'	6,624'	—	6	662	24.	
672. — — Aufsatzholz 3 ^{er} 12' - 11'	672.	—	12	134	24.	
300. Holzbehalten zum Zuberwand	300.	—	24	120	—	
572. l. d. Messholz 16 - 14	572.	—	4	38	- 8.	
1. Aufsatz Nägel	1.	—	11	11	—	
				m = 2,001	24.	
<u>10. Pfosten in den Messholz.</u>						
480. " mit eisernen Nägeln	480.	—	18	234	—	
				n = 234	—	
<u>Zusammenstellung.</u>						
				a	731	56.
				b	2,202	23.
				c	22	48.
				d	574	- 9.
				e	427	36.
				f	723	58.
				g	60	—
				h	95	—
				i	480	26.
				k	600	30.
				l	536	15
				m	2,001	24.
				n	234	—
				<u>E =</u>	<u>8,990</u>	<u>25.</u>

F. Kupferschmidarbeit.

a. Reparatur d. Kamin.

1. Kamin (von Kupfer)

388. " Material, Arbeit u. Nägel

388. "

1.

30.

1,338.

—

Vertrag	Inhalt.	Partial.		Total.		Bemerkungen.
		Betrag				
		10	10	10	10	
<u>2. Pfeiler aus /: von Eisenblech /:</u>		Abrechnung		1,332.	—	
1,510 ^m Pfeiler Material, Oberb. Kugel u. Sockel	1,510 ^m	—	13	1,513.	—	
<u>6. Pfeiler aus /: von Eisen /:</u>						
1,880 ^m Material, Oberb. u. Kugel	1,880 ^m	1.	30.	2,320	—	
<u>C. Pfeiler aus /: von Eisen /:</u>						
516 l. Pfeiler zu 5 ^m Höhe, Mat. u. Oberb.	516	1	56.	997.	36.	
<u>d. Pfeiler aus /: von Eisen /:</u>						
1,282 ^m Material, Oberb., Kugel u. Sockel	1,282.	—	24.	512.	48.	
<u>e. Pfeiler aus /: von Eisen /:</u>						
750 ^m Material u. Oberb.	750 ^m	—	20.	250.	—	
<u>f. Pfeiler aus /: von Eisen /:</u>						
18 Pfeiler zu 6 ^m Höhe, mit Kopfsteinen	18.	6.	—	108.	—	
22 Pfeiler zu 8 ^m Höhe	22.	8.	—	176.	—	
		F =		6,649.	24.	

C. Schlosserarbeit.

<u>a. Pfeiler aus /: von Eisen /:</u>						
12 Pfeiler aus Eisen an die Pfeiler						
12 ^m Material	24 ^m	288.	—	28.	134.	24.
22 ^m mit I. Stock	36 ^m	192.	—	36.	475.	42.
10 ^m mit II. Stock	24 ^m	240.	—	28.	112.	—
10 ^m an die Pfeiler	10.		1.	36.	16.	—
			a =		737.	36.

Vortrag	Summischer Inhalt.	Partial.		Total.		Bemerkungen.
		Betrag				
		fl.	kr.	fl.	kr.	
<u>b. Fürbegrüßung</u>						
b. Begrüßung an die vierfachen Pfeiler im Erdgeschoss	6.	6.	—	36.	—	
d. Begrüßung Doppelpfeiler	4.	18.	—	72.	—	
d. „ „ I. Stock Doppelpf.	4.	15.	—	60.	—	
1 „ „ „ II. Stock „ „ „	1.	18.	—	18.	—	
				66.	186.	—
<u>c. 2. Spandakpfeiler samt Delfen d. Kapitäl</u>						
2.	2.	350.	—	700.	—	
<u>d. Saustangente d. Pfeilerbalkentragwerke.</u>						
12. Saustangente d. d. Ordnungsgang, abm. fallwärts 5 1/2 St.	1,680.	—	22.	616.	—	
2. Pfeilerbalkentragwerke „ 160 „	320.	—	22.	117.	20.	
				d=	733.	20.
<u>e. Pfeilerbalkentragwerk an d. Oberkante d. Pfeiler.</u>						
36. Pfe. mit Giebel d. Pfeilerkopf	36.	—	20.	28.	40.	
				e=	28.	40.
<u>Zusammenstellung</u>						
				a.	737.	36.
				b.	186.	—
				c.	700.	—
				d.	733.	20.
				e.	28.	40.
				a=	2,385.	36.

H. Schreinerarbeit.

a. Innere Arbeit u. Einsetzung.

12. Pfeil im Erdgeschoss 10' hoch, 6' breit	12.	20.	—	240.	—
22. „ — „ I. Stock 14' „ „ 8' „	22.	30.	—	660.	—
10. „ — „ II. Stock 10' — 6' „	10.	20.	—	200.	—
				a=	1,100.

Vertrag	Summarischer Inhalt.	Partial.		Total.		Bemerkungen
		Betrag				
		fl.	kr.	fl.	kr.	
<u>A. Spand von Eisenfuß.</u>						
2. Stock mit Oberlichter Zuggeländer mit aufbauender Beschlägen.	2.	200.	—	200.	—	
<u>C. Zimmerarbeiten von Eisenfuß.</u>						
6. Stk. misfarbt im Freysaß 7 1/2 — 3 1/2	6.	10.	—	60.	—	
4. " " " " " " 7 1/2 — 6'	4.	30.	—	120.	—	
4. " " " " " " 10' — 5'	4.	24.	—	96.	—	
4. " " " " " " 11' — 6'	4.	30.	—	30.	—	
				<u>C =</u>	<u>306.</u>	—
<u>d. Aufböden im II Stock</u>						
Von Eisenfuß mit misfarbt Läufer						
7,662 ^{1/2} zu legen, samt Mägel und						
Nägeln						
	7,662 ^{1/2}	—	12.	4,532.	24.	
			<u>d =</u>	<u>4,532.</u>	<u>24.</u>	
<u>Zusammenstellung.</u>						
			a.	1,100.	—	
			b.	200.	—	
			c.	306.	—	
			d.	4,532.	24.	
			<u>H =</u>	<u>3,338.</u>	<u>24.</u>	

I. Schmidarbeiten.

a. Balkenpfländern.

48. Stk mit Pfeilkopf und Mägel zum						
I Stock à 16 Stk.	Stk. 468.	—	12.	153.	36.	
34. Stk. " " " " " " " " " " " "	544.	—	12.	103.	48.	
			<u>a =</u>	<u>262.</u>	<u>24.</u>	
<u>b. Pfeilböden von d. Zimmerarbeiten, Balken.</u>						
100. Stk. zu 2' lang mit Markisen à 8 Stk	300.	—	12.	240.	—	
			<u>b =</u>	<u>240.</u>	—	

Vertrag	Lohnartischer Inhalt.	Partial		Total		Bemerkungen.
		Betrag				
		fl.	kr.	fl.	kr.	
<u>C. Maschinenbau zum Aufsteig.</u>						
34. unter Saufan an d. Hängsack . 50 Stk	1,700.	—	18.	510.	—	
34. " " " " " 222.	1,428.	—	18.	428.	24.	
34. Saufan an d. Hängsack . 36.	1,224.	—	18.	367.	12.	
36. Aufsatz an d. Hängsack . 8.	768.	—	18.	230.	24.	
42. Pfeifenröhren	—	—	3.	2.	6.	
				C =	1,538.	6.
<u>D. Klammern u. Pfeifenröhren z. Saufan.</u>						
164. Klammern 2 2 Stk	528.	—	12.	105.	36.	
132. Pfeifenröhren 2 3 Stk	396.	—	12.	79.	12.	
				D =	184.	48.
<u>E. Saufanröhren u. Saufanröhrenpfeifen.</u>						
240. Röhren Pfeifenröhren 2 3 Stk	720.	—	14.	168.	—	
40. " Saufanröhren 2 3 Stk	120.	—	14.	28.	—	
				E =	196.	—
<u>F. Saufanröhrenpfeifen.</u>						
144. Röhren 2 2 Stk	288.	—	12.	57.	36.	
				F =	57.	36.
<u>G. Aufsatzröhren auf d. Saufan.</u>						
144. Röhren 2 3 Stk	432.	—	18.	129.	36.	
				G =	129.	36.
<u>H. Pfeifenröhren über d. Saufan.</u>						
20. Stk zu 16' lang 2 30 Stk	1,000.	—	—	—	—	
20. Saufanröhren zu 8' lang 2 22 "	840.	—	—	—	—	
20. Pfeifenröhren zu 16' lang " 16 "	320.	—	—	—	—	
2. Saufanröhren auf 294'	4,176.	—	—	—	—	
				H =	573.	24.
<u>I. Klammern zu d. Saufanröhren.</u>						
264. Röhren 2 2 Stk	528.	—	12.	105.	36.	
24. Aufsatz, zu 14' lang 2 30 "	660.	—	14.	154.	—	
				I =	259.	36.
<u>K. Aufsatz zur Befestigung d. Saufan.</u>						
144. Röhren 2 1/2 Stk	72.	—	18.	21.	36.	
				K =	21.	36.
<u>L. Maschinenbau des Saufanröhren d. Saufan.</u>						
1,300 Klammern 2 2 Stk	2,600.	—	12.	520.	—	
				L =	520.	—
				I =	Summa a-c incl.	4,188. 6.

Vortrag	Liniarischer Inhalt.	Partial,		Total,		Bemerkungen.
		Betrag				
		℥	ss.	℥	ss.	

K. Glaserarbeit.

11. Stück im Federstempel, mit Sattel, schafylat	11.	26.	48.	321.	36.	
22. " im I. Werk selbe	22.	48.	—	1056.	—	
10. " II " selbe	10.	30.	—	300.	—	
10. Schraffur	10.	—	54.	9.	—	
				<u>12 = 1686.</u>	<u>36.</u>	

L. Anstreicherarbeit.

a. Kupfer des Eisen und Kupferst.
st. = Ablesungen mit Spinnelst.
Stück = 240.

1,510 ^q Kupfer Eisen						
1,282 " Kupferst.						
750. " Schraffur						
<u>3,542^q gemischtes Kupferst.</u>	3,542 ^q	—	2.	118.	— 4.	
				<u>a = 118.</u>	<u>— 4.</u>	

b. Kupfer des Kupferst.

11. Stück im Federstempel, innen selbe, feil, ungen. Bronze, n. d. Gitterstempel	11.	4.	12.	50.	24.	
22. im I. Werk selbe	22.	5.	24.	118.	48.	
10. " II " "	10.	4.	48.	48.	—	
10. Schraffur Bronze gem.	10.	4.	12.	12.	—	
				<u>b = 229.</u>	<u>12.</u>	

Vertrag	Summarischer Inhalt.	Partial.		Total.		Bemerkungen
		Betrag				
		fl.	kr.	fl.	kr.	
<u>C. Kupfer des Ofens.</u>						
6 einseitig Ofen mit 28" breitem Sattel silbergrün	6.	4.	24.	26.	24.	
4. Suggelstein, fein Sattel rot	4.	10.	—	10.	—	
4 " " im I. Block 50	4.	8	—	32.	—	
4 " " " "	4.	10.	—	40.	—	
				C =	108	24.
<u>Zusammenstellung.</u>						
		a.	118.	4.		
		b.	229.	12.		
		c.	108.	24.		
		I =	455	40.		
<u>M. Blitzableiter.</u>						
935 lauf. Maß für die Klappentaste, zu mit 100	935'	—	15.	233.	45.	
				M =	233.	45.
<u>N. Bildhauer.</u>						
20. Bildhauerkapitel von weißem Marmor, mit, auf weißem, mit, Met. u. Arbeit.	20.	500.	—	10,000.	—	
28. Bildhauerkapitel v. Stein	28.	50.	—	1,400.	—	
273. lauf. Maß für die Klappentaste v. Stein	273'	6.	—	1,638.	—	
				N =	13,038.	—
<u>O. Stuckator.</u>						
<u>a. Putzwerk des Ofens.</u>						
2,289 qd' Putz von Gipsmarmor	2,289 qd'	1.	12.	2,746.	18.	
768 qd' Putz — — —	768 qd'	1.	12.	921.	36.	
269 l. Putz von Gipsmarmor mit d. Stein.	269 l.	1.	48.	134.	12.	
				a =	4,152.	36.

Vortrag	Summarischer Inhalt.	Partial.		Total.		Bemerkungen
		Betrag				
		fl.	kr.	fl.	kr.	
<u>B. Steinmauerwerk des Galleries.</u>						
6,442 ⁰ mit Spitzmauerwerk	6,442 ⁰	1	12.	7,730.	24.	
22 Stück Pfeiler des Pfeilerwerks	22 fl.	7.	—	154.	—	
		b =		7,884.	24.	
<u>P. Pflasterarbeit.</u>						
				a.	4,152.	36.
				b.	7,884.	24.
				O =	12,037.	—
840 ⁰ Kieselsteinen im Keller	23 ⁰ 12 ⁰	1.	30.	35.	—	
2,580 ⁰ Kieselsteinen im Erdgeschoss	11 — 24.	6.	—	430.	—	
4,368 ⁰ Mauerwerk im I. Stock	12. — 12.	11.	—	4,334.	40.	
				P =	4,799.	40.
<u>Q. Geländer v. Miesbacher Marmor</u>						
210. Kieselsteinen	210 ⁰	7.	—	4,470.	—	
				Q =	4,470.	—
<u>Recapitulation.</u>						
A. Mauerwerk				38,553.	19.	
B. Mauerwerk				9,677.	58.	
C. Steinmauerwerk				4,772.	52.	
D. Mauerwerk				36,694.	24.	
E. Mauerwerk				3,990.	25.	
F. Kieselsteinen				6,619.	24.	
G. Kieselsteinen				2,385.	36.	
H. Mauerwerk				3,338.	24.	
I. Mauerwerk				4,188.	6.	
K. Mauerwerk				4,686.	36.	
L. Mauerwerk				455.	40.	
M. Mauerwerk				233.	45.	
N. Mauerwerk				13,038.	—	
O. Mauerwerk				12,037.	—	
P. Mauerwerk				4,799.	40.	
Q. Geländer				4,470.	—	
R. Mauerwerk				4,500.	—	
S. für sämtliche Baugew. Arbeiten, für Mauer, Pfeiler, Gesimse zur Aufrechterhaltung des Plans und dergl. sp. u. für sonstigen Gebäuden				7,529.	—	
		Summa		155,000.	9.	

Vortrag	Summarischer Inhalt.	Partial,		Total,		Bemerkungen
		Betrag				
		fl.	kr.	fl.	kr.	
III.						
<u>Voranschlag</u>						
über die						
<u>innere Einrichtung</u>						
<u>a. der Bibliothek.</u>						
3,217 lauf. Bsch. Kupferstiche, Kupferdruck und Kupferdruck, Kupferdruck, Kupferdruck und Kupferdruck	3,217'	18	18.	58,871.	6	
1,833 lauf. Bsch. Kupferdruck zu 14' hoch, Kupferdruck und Kupferdruck	1,833'	10.	—	18,330.	—	
3. Einblat zu 15' hoch, mit Kupferdruck Kupferdruck, Kupferdruck, Kupferdruck und Kupferdruck	3. Bl.	130.	—	4,030.	—	
				a =	82,231.	6.
<u>b. des Archivs.</u>						
1,612 lauf. Bsch. Kupferdruck zu 15' hoch Kupferdruck zu Kupferdruck	1,612'	12.	—	19,344.	—	
25. Einblat mit Kupferdruck Kupferdruck, 15' hoch, Kupferdruck, Kupferdruck und Kupferdruck	25 Bl.	130.	—	3,750.	—	
				b =	22,594.	—
<u>Zusammenstellung.</u>						
				a.	82,231.	6.
				b.	22,594.	—
					104,825.	6.

Vertrag	Lamarischer Inhalt.	Partial.		Total.		Bemerkungen.
		Vertrag				
IV.		16	16	16	16	
<u>Voranschlag</u>						
<u>über die Herstellung der Trottoirs,</u>						
<u>Pflasterung der Höfe, und der Ver-</u>						
<u>sitzgruben und Brunnen in</u>						
<u>denselben. 55.</u>						
<u>A Trottoirs</u>						
678' lang, 10' breit C. M. = 6,780'	188 1/2' L.	2.	48.	527.	20.	
698 lauf. Maß, Sandstein, 10. Planung an Sandstein, Malt., Ob. und Asphaltzement	698 L.	2.	—	4396.	—	
		<u>A =</u>		<u>4,923.</u>	<u>20.</u>	
<u>B. Pflasterung der Höfe.</u>						
a, ein 2. großes mittelbares Hof						
160' lang, 143' breit C. M. 22,880' L. = 45,760						
b, ein 2. kleineres Hof						
253' lang 70' breit C. M. 17,710' L. = 35,420.						
c, ein finkbar Hof						
520' lang 50' breit C. M. 2,600 = 26,000.						
	107, 180' = 2,977' = 8'	1.	30.	4,465.	50.	
		<u>B =</u>		<u>4,465.</u>	<u>50.</u>	
<u>C. Ein breiter Obpflasterweg gegen die Erdwandsgrube, mit Asphaltzement</u>						
<u>D. verschiedene Arbeiten.</u>						
<u>a. 1., Erdmauer:</u>						
120' lang 3' dick, 6' tief cub. M. = 2,160'						
a. 2., Mauer über d. Erde						
120' lang, 2' 4" dick 15' tief	4,200'					
	6,360' = 29' = 46'	40.	—	1,177.	46.	
<u>b. Putz u. halbrunde Sandstein</u>						
b. 1., 360' Mauer, Ob. u. Asphaltzement	360'	2.	—	720.	—	
b. 2., Asphaltzement						
396' Mauer	396'	2.	48.	1,188.	48.	
<u>c. Abdeckung mit Asphaltzement</u>						
120' lauf. Maß mit Ziegeln u. Asphaltzement	120'	1.	18.	156.	—	
		<u>Satus</u>		<u>3,162.</u>	<u>34.</u>	

Vortrag	Arabischer Inhalt.	Partial		Total		Bemerkungen
		Betrag				
		K	Sr.	K	Sr.	
		Abstrachung		3,162	34.	
<u>d. Mauer mit sprödem Lament.</u>						
120' lang 12' hoch C.M. = 3,440 x 2 =	2,880 ^{q'}	2,880 ^{q'}	7.	336.	—	
<u>e. 2. Sporn u. Gipsfuß 10-12' ungenügend</u>						
gerund. Gipsfuß, Pfeiler u. Eranga Gipsfuß	2.	400.	—	800.	—	
		C =		4,298.	34.	
<u>D. Obermauer von Perunguinan</u>						
<u>Pandstein an der 8. Sporn.</u>						
16. Stück	16.	16.	—	256.	—	
		D =		256.	—	
<u>E. 16. Mauerarbeiten in der Spise</u>						
8. mit, 10' hoch, mit eisener Abstützung und Gipsfüßen	16.	50.	—	800.	—	
		E =		800.	—	
<u>F. 2. Einmauer in der Spise</u>						
Die Hauptstellung der Mauer, Spinnung, Einmauer, für Pfeiler von Pandstein, Mauerarbeiten u. Mauer, Gabel u. Gips, die für Einmauer u. Pandstein pp.	2.	—	—	450.	—	
		F =		450.	—	
<u>G. Pfeilermauer.</u>						
<u>a. 1. Mauer über der Spise</u>						
1,166' lang 1' 9" dick 9' hoch C.M. 18,364' 6"						
<u>a. 2. Einmauer</u>						
1,170' lang 2' 4" dick 2' hoch	10,920 ^{c'}	29,284 ^{c' 6"}	125-124 ^{c'}	40.	5,423.	3.
<u>b. Mauer mit sprödem Kalk</u>						
1,166' lang 9' hoch C.M. = 10,494 x 2 =	20,988 ^{q'}	—	7.	2,448	36.	
<u>c. Abdeckung mit eisener über. Platten.</u>						
1,166' lang. hoch	1,166'	—	48.	932.	28.	
		G =		8,304	27.	
<u>H 28. Einmauer an der Abdeckung</u>						
Sporn in der Spise	28.	9.	—	252.	—	
		H =		252.	—	
		Summe A-H incl.		21,250.	44.	

Vertheilung.

Zusammenstellung
der vorstehenden vier
Voranschläge

	L.	S.
I	305,000.	10.
II	155,000.	- 9
III	104,845	- 6
IV	21,250.	11.

Total, Summa. 586,045 $\frac{36}{6}$

Anlage vom 5 Nov, 1838

65,534

~~520,511~~

1650

2115

München d. 22. November
1837.

Fr. v. Gaertner